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绿洲生产部环保专业，由于燃煤锅炉（7米层）炉后钢制平台腐蚀事项，需要进行浇筑混凝土，现报告如下：
一、项目概况：
1#、2#锅炉炉后7米层平台于2017年4月投入使用，至今已有7年时间，在安建时采用钢制平台结构（约300平方米），长期受雨水及锅炉烟气的侵蚀，出现不同程度的锈蚀，部分区域已破损穿孔（已用钢板补焊），造成安全隐患，需经常进行刷漆防腐保养。后续燃煤锅炉运行后，因燃煤锅炉运行过程中产生的粉尘附着在钢制平台处，将加剧表面钢板腐蚀,为消除这种安全隐患，避免反复进行防腐刷漆浪费人力物力及效果不佳,现计划对钢制平台进行混凝土浇注处理。
二、工作内容：
1、钢制平台主要分成三个部分，第一部分为1#布袋除尘器处至2#锅炉引风机
出口烟道（包括环保控制室前主过道），长度为22.6米，宽度为6.3米，有效面积
约133平米。第二部分为2#锅炉引风机进口烟道至2#布袋除尘器处（包括环保控
制室前另一过道，过道面积为11平方米），长度为17米，宽度为6.4米，有效面
积约120平米。第三部分2#布袋除尘器侧面处，长度为11米，宽度为4米，有效
面积约44平米。
2、无需拆除原有平台面板，铺设楼承板，厚度1.2毫米，整个钢制平台加焊
加强筋做成格栅型，间距200毫米，采用10毫米钢筋，约400公斤钢筋，浇筑C25
混凝土水泥（厚度100毫米），约耗费混凝土30立方米。
3、钢制平台第一部分靠近1#布袋除尘器处需要安装一条排水管道，管道长度
约10米，第三部分2#布袋除尘器侧面处钢制平台需要安装一条排水管道，管道长
度约10米。
4、场地的清理及垃圾的外运。
三、维修单位资质要求：承建方资质为建筑工程总承包或建筑装饰工程专业承包三级。
四、项目工期：项目工期时长15天，于2024年5月开始，具体时间待甲方通知。
五、验收标准：压型钢板组合楼板(楼承板)安装施工工艺标准、混凝土施工质量验收规范GB50204-2015。
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