C栋厂房一楼地面定型机排水整改工程内容
GC-2024-22
一、工程施工方案：
1     安全文明围护措施
2     介地面，人工风镐挖排水沟及其他
3     现浇C20砼水沟底
4     装模作砼排水沟壁(含模板)

5     安装1000X300X10带孔镀锌板
6     安装1000X450X10带孔镀锌板
7     安装DN160联塑排水管
8     安装DN300联塑排水管
9     作500检查井(面盖12厚镀锌钢板)

10   作过滤网井(1200x800x1500,含安装5mm厚304不锈钢冲孔过滤网两道,面盖12厚镀锌钢板)

11   回填土方
12   现浇C30砼恢复地面
13   高压水枪疏通并清理原排水管
14   封堵原福田大道处排水口
15   场地清理及余泥外运出厂
二、施工工期：7天
三、質保期一年
四、资质要求：建筑施工专业总承包三级或以上或环保工程承包三级或以上，需有市政工程或给排水专业施工经验。

