福田绿洲_灰库加装旋转楼梯和灰库、渣库、渣提升机除锈防腐项目内容
一、项目概况：
1.绿洲公司的灰库建成于2015年，库体为钢结构，库高17米，上下库设置有二段爬梯，5米层操作平台以下段采用斜楼梯，5米层至17米段采用垂直爬梯，输煤专业在日常工作中查看灰库料位情况、检查布袋除尘器和设备维修时都需要通过垂直爬梯攀爬到灰库顶上，因频繁上下钢爬梯存在人员高空坠落安全风险和隐患。因此，为了保障巡查、检修作业人员的人身安全，便于设备的维护检查, 需要将灰库的垂直爬梯拆除，加装旋转楼梯。
2.灰库、渣库和渣提升机均为钢结构，运行了八年多，油漆层起皮脱落、钢材表面锈蚀严重，需要做除锈防腐和结构缺陷检查修复工作。这些设备本体最高处约二十米高，属高空作业，需要外委专业的队伍进行施工。
二、工作内容：
1. 从5米层操作平台处加装旋转楼梯至灰库顶部平台，拆除5米层至17米段垂直爬梯和防护栏。
2. 灰库、渣库和渣提升机整体除锈防腐、结构缺陷检查修复。
3. 提供施工期间安全措施。
三、维修（服务）单位资质要求：机电安装工程专业总承包三级、防水防腐保温工程专业总承包三级以上资质。
四、项目工期：施工期20天，计划开工时间2024年7月10日-7月30日。
五、验收标准：符合 GB 50205-2020  钢结构工程施工质量验收标准。
六、采购方式：竞价采购。
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