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一、项目概述： 
根据特种设备管理条例，锅炉每两年进行一次内检。绿洲3#燃气锅炉上次内检时间为2022年8月10日,按规定计划于2024年7月份进行内部检验。经咨询特检院工作人员，3#燃气锅炉检验方案及方法，具体按特检院要求，为保证检验过程的安全可靠性，特检院人员要求必须搭设炉内脚手架，按照特检院要求需要对部分管件进行切割打磨及焊接。
二、工作内容：
1、配合特检院完成检查工作。
2、锅炉主炉膛钢管活动脚手架搭设、拆除。
3、锅炉省煤器进口集箱内窥镜检查、割管焊接、射线探伤及恢复。
4、锅炉水冷壁管的切割打磨及焊接、X光无损检测及恢复。
5、部分保温的拆除与恢复。
6、锅炉本体整体水压试验及检查。
三、施工单位资质要求：锅炉安装二级。
四、施工工期：计划工期六天（具体时间待通知）。
五、验收标准：割管恢复焊接后需进行整体水压水试验，滿足锅规要求。
八、计划邀请供应商：在采购与招标网上发布竞价采购公告。
九、采购方式：竞价采购。
十、承包方式：绿洲公司提供水冷壁管，其他人工及机具、辅材由施工单位自备 
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